

Angebot: Entwicklung einer Projekt- und Angebotssteuerungsplattform

Asuno

68 Circular Road
049422 Singapore

Ansprechpartner:
Elias Hauck

ING-Plan

Druffels Weg 83
48653 Coesfeld

Datum: 09.02.2026

Angebotsnummer: ASU-2026-008

1. Einleitung

Lieber Arne,
lieber Frank,

vielen Dank für die angenehmen Gespräche sowie die zur Verfügung gestellte Konzeptskizze. Auf dieser Grundlage unterbreiten wir Euch nachfolgend unser Angebot zur Entwicklung einer zentralen Plattform zur Angebots- und Projektsteuerung.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Digitalisierung und Strukturierung bestehender Prozesse sowie die Schaffung einer skalierbaren Datengrundlage für zukünftige KI-gestützte Anwendungen.

2. Zielsetzung des Projekts

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer zentralen Softwarelösung zur strukturierten Steuerung von Angeboten sowie zur operativen Projektsteuerung bei ING-Plan.

Durch die Plattform sollen insbesondere folgende Mehrwerte erzielt werden:

- Erhöhung von Transparenz und Übersichtlichkeit
- Effizienzsteigerung in Angebots- und Projektprozessen
- Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen
- Aufbau einer strukturierten Datenbasis zur langfristigen Skalierung
- Vorbereitung auf zukünftige KI-gestützte Prozessoptimierungen

3. Leistungsumfang

3.1 Angebotsbewertung und Pipeline-Steuerung

Die Plattform ermöglicht die strukturierte Erfassung, Bewertung und Steuerung eingehender Projektanfragen.

Leistungsinhalte:

- Übersicht eingehender Projektanfragen
- Strukturierte Bewertungs- und Screeningfunktionen
- Pipeline-Steuerung für Angebotsprozesse
- Archivierung abgelehnter Angebote inklusive Kommentarfunktion
- Aufbau einer Datenbasis zur Analyse vergangener Angebotsprozesse

3.2 Operatives Projektmanagement

Die Plattform unterstützt die zentrale Steuerung laufender Projekte.

Leistungsinhalte:

- Tracking und Priorisierung laufender Projekte
- Darstellung zentraler Projektdaten
- Abbildung von Verantwortlichkeiten
- Übersicht über Abrechnungsstand und Ressourcenallokation
- Management-Dashboard zur strategischen Planung

3.3 Weitere Leistungen

- Konzeption und Abstimmung der Plattformstruktur
- Entwicklung der Softwarefunktionen
- Testing und Optimierung
- Mitarbeiterschulung
- Erstellung von Dokumentation und Trainingsmaterial
- Einführungsbegleitung und Support

4. Projektbudget

Für Konzeption, Entwicklung und Einführung der Plattform kalkulieren wir folgenden Aufwand:

Leistungsbestandteil	Aufwand	Tagessatz	Gesamt
Konzeption & Strukturierung	2 Tage	1.000 €	2.000 €
Entwicklung der Plattformfunktionen	9 Tage	1.000 €	9.000 €
Testing & Optimierung	4 Tage	1.000 €	4.000 €
Mitarbeiterschulung	1 Tag	1.000 €	1.000 €
Dokumentation & Trainingsmaterial	0,5 Tage	1.000 €	500 €
Einführungsbegleitung & Support	0,5 Tage	1.000 €	500 €

Gesamtprojektvolumen (maximal): 17.000 € netto

Das Projekt wird auf Basis eines transparenten Timesheet-Modells abgerechnet. Sollte der tatsächliche Aufwand unterhalb der kalkulierten Beratungstage liegen, erfolgt die Abrechnung ausschließlich nach real erbrachter Leistung. Der genannte Gesamtpreis stellt die maximale Budgetobergrenze dar.

5. Zahlungsmodalitäten

- 20 % Anzahlung bei Projektstart
- 80 % nach Projektabnahme

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.

6. Nutzungsrechte

Nach vollständiger Zahlung gehen sämtliche Nutzungsrechte an der entwickelten Plattform auf ING-Plan über. Eine eigenständige Weiterentwicklung oder Anpassung durch ING-Plan oder beauftragte Dritte ist ausdrücklich zulässig.

Asuno behält sich vor, generische Methoden und nicht kundenspezifische Bestandteile anonymisiert weiterzuverwenden.

7. Datenschutz und Datensicherheit

Der Schutz sensibler Unternehmens- und personenbezogener Daten hat höchste Priorität.

- Hosting und Datenverarbeitung erfolgen auf DSGVO-konformen Servern innerhalb der EU

- Unternehmensdaten werden nicht zum Training externer KI-Systeme verwendet
- Zugriff auf Daten erfolgt ausschließlich innerhalb definierter Systemumgebungen

Bei Bedarf kann zusätzlich eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen werden.

8. Mitwirkungspflichten

ING-Plan stellt die für die Projektdurchführung erforderlichen Informationen, Ansprechpartner und Systemzugänge rechtzeitig zur Verfügung.

9. Terminplanung

Der Projektstart erfolgt nach Angebotsannahme und gemeinsamer Terminabstimmung. Die konkrete Projektdauer richtet sich nach Ressourcenverfügbarkeit sowie Mitwirkung des Auftraggebers.

10. Angebotsgültigkeit

Dieses Angebot ist gültig bis **09.03.2026**.

11. Annahme des Angebots

Mit Unterzeichnung bestätigt ING-Plan die Beauftragung gemäß den oben beschriebenen Leistungen und Konditionen.

Für ING-Plan

Frank Baumgarten

Unterschrift: _____

Ort, Datum: _____

Arne Jostmeier

Unterschrift: _____

Ort, Datum: _____

Für Asuno

Elias Hauck

Unterschrift:  _____

Ort, Datum: Rom, den 09.02.2026